

23 ก.ค. 2558
Var
9

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ 4230
วันที่ 23 ก.ค. 2558



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ 18071
วันที่ 23 ก.ค. 2558
เวลา

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง ตามประกาศและเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ จ.๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก สำนักงานประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ ๖๘๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของราคา และสามารถทำสัญญาผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ การดังกล่าวจะทำให้เทศบาลนครอุดรธานี ไม่สามารถดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็นศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ รวม ๗ จังหวัด ซึ่งทั้ง ๗ จังหวัด ยังไม่มีศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สถานพยาบาลต่าง ๆ ทำการเผามูลฝอยติดเชื้อแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือจ้างเอกชนกำจัด ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มจังหวัด ทำให้เสียโอกาสในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตาม Road Map ของ คณะ คสช. และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับ ในปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานีมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นเตาเผาขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได้เพียงพอ มีอายุการใช้งานมานานมากกว่า ๑๐ ปี และมีสภาพเก่าทรุดโทรม ชำรุด ต้องปิดซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ในช่วงที่ปิดซ่อมบำรุง ทำให้มีขยะติดเชื้อตกค้างรอการกำจัดจำนวนมาก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและเกิดการกระจายของเชื้อโรคได้

ในการนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงกำหนดเลื่อนวันยื่นซองประมูลเป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุ (ชั้น ๒) สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี

หน้า ๒/เทศบาล...

เทศบาลนครอุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด www.udonthanilocal.go.th และปิดประกาศข้างดังกล่าวให้ผู้สนใจได้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐.อิธิพนธ์

(นายอิธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

สำนักการคลัง

ส่วนพัสดุ

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ ต่อ ๑๒๑๑

โทรสาร ๐-๔๒๓๒-๖๐๙๙



เมืองน่านอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง ประกาศเลื่อนวัน เวลา กำหนดยื่นซองประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ จ.๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดขายเอกสารประมูล ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก สำนักงานประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๘๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของราคา และสามารถทำสัญญาก่อสร้างได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ การดังกล่าวจะทำให้เทศบาลนครอุดรธานี ไม่สามารถดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็นศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ รวม ๗ จังหวัด ซึ่งทั้ง ๗ จังหวัด ยังไม่มีศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สถานพยาบาลต่าง ๆ ทำการเผามูลฝอยติดเชื้อแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือจ้างเอกชนกำจัด ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มจังหวัด ทำให้เสียโอกาสในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตาม Road Map ของ คณะ คสช. และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค กระทั่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับ ในปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานีมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นเตาเผาขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได้เพียงพอ มีอายุการใช้งานมานานมากกว่า ๑๐ ปี และมีสภาพเก่าทรุดโทรม ชำรุด ต้องปิดซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ในช่วงที่ปิดซ่อมบำรุง ทำให้มีขยะติดเชื้อตกค้างรอการกำจัดจำนวนมาก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและเกิดการกระจายของเชื้อโรคได้

ในการนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จึงกำหนดเลื่อนวันยื่นซองประมูลเป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุ (ชั้น ๒) สำนักงานคลัง เทศบาลนครอุดรธานี

จึงประกาศมาให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี