



ที่ อค ๕๑๐๐๖.๑/๕๙๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ถนนมุขมนตรี อค ๕๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ อค ๕๑๐๐๖.๑/๕๙๐๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซิลสายบ้านไชยวาน - บ้านคำบอน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เอกสารประมูลจ้างฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซิลสายบ้านไชยวาน - บ้านคำบอน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- ได้ประกาศลงในเว็บไซต์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมักร บุญปก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหา

โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๖๔๔



มีรองนายกฯ ศูนย์การเกษตรนิคมภาคอุบลน้ำใส



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

**เรื่อง เปลี่ยนแปลงโซนรับซื้อพาราแคปซีลสายบ้านไชยวาน - บ้านคำบอน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีลสายบ้านไชยวาน - บ้านคำบอน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เอกสารประมูล จ้างฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดขายเอกสาร ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และกำหนดวัน เสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๐ น. - ๑๐.๔๐ น. นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้เร่งรัดการจัดหาพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา เสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีลสายบ้านไชยวาน - บ้านคำบอน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จากเดิม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๐ น. - ๑๐.๑๐ น. เป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๐ น. - ๑๐.๑๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมัคร บุญปก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี